



Warszawa, dnia 21.11.2014 r.

/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie budowy geologicznej i własności skał w rejonie infrastruktury badawczej ESI-4 w rejonie Niedzicy i ESI-3 w rejonie Polkowic (nr ref. sprawy: ZP/27/14)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z odpowiedzią i informacją o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na określenie budowy geologicznej i własności skał w rejonie infrastruktury badawczej ESI-4 w rejonie Niedzicy i ESI-3 w rejonie Polkowic:

Pytanie:

„Zgodnie z zapisem Wzoru Umowy, §8, ust. 3, Zamawiający dokona płatności po zakończeniu prac, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Pragniemy jednak zaznaczyć, że koszt wykonania badań sejsmicznych 2D Czorsztyn w rejonie infrastruktury badawczej ESI-4 tj. w rejonie Niedzicy jest znacząco wyższy w porównaniu z pozostałą częścią zamówienia. Oczekiwanie na płatność po zakończeniu realizacji całości zlecenia może być zatem dużym utrudnieniem dla Wykonawcy, który na bieżąco musi pokrywać płatności związane z wykonywaniem usługi.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację płatności w dwóch częściach:


pierwsza część - po wykonaniu połowych prac sejsmicznych 2D w rejonie Niedzica
druga część - po wykonaniu przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 2D z rejonu Niedzica i po zakończeniu pomiarów i opracowaniu wyników z rejonu Polkowice.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, by realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy oraz by wynagrodzenie było płatne w dwóch częściach, po wykonaniu każdego z etapów realizacji zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) **Zmianie ulega treść Rozdziału XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.** Otrzymuje on brzmienie:
 1. *Przedmiot umowy realizowany będzie w II etapach:*
 - 1) *Etap I – wykonanie zadania 1 w zakresie określonym w pkt I.1 do I.8 i w pkt II Opisu przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej Określenia budowy geologicznej i własności skał w rejonie infrastruktury badawczej ESI-4 w rejonie Niedzicy;*
 - 2) *Etap II – wykonanie pozostałej części przedmiotu zamówienia.*
 2. *Wymagany termin zakończenia Etapu I: nie później niż do dnia 31.03.2015 r.*
 3. *Wymagany termin zakończenia Etapu II: nie później niż do dnia 30.06.2015 r.*
- 2) **Zmianie ulega treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.** Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych i Monitoringu

mgr Krzysztof [imiona]