
 

Warszawa, dnia 13.10.2021 r. 
 
 
 

/Wykonawcy w postępowaniu/ 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające 
na wymianie infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej, 
oświetlenia zewnętrznego na terenie Obserwatorium oraz wymianie 
instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej LAN w budynkach nr 5 i 6  
(nr ref. sprawy ZP/17/21)  

 
 

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 6 – ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na wymianie infrastruktury 

teletechnicznej i elektroenergetycznej, oświetlenia zewnętrznego na terenie Obserwatorium 

oraz wymianie instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej LAN w budynkach nr 5 i 6, 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ: 

 

Pytanie Wykonawcy nr 1: 

W jaki sposób oraz czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości przedmiotu 

umowy w przypadku zwiększenia cen materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

zamówienia? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

W związku z faktem, że termin realizacji umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego nie przekracza 12 miesięcy, Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany 

wartości przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów budowlanych. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczeń w taki sposób, aby 

płatności częściowe na rzecz Wykonawcy odbywały się każdorazowo raz w miesiącu,  

w oparciu o uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego bieżący stan 

zaawansowania robót? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający podtrzymuje ustalony w SWZ (w Projektowanych postanowieniach umowy) 

sposób rozliczeń, który uwzględnia dokonywanie płatności częściowych.   

 

Pytanie Wykonawcy nr 3: 

Prosimy o uszczegółowienie sposobu przygotowania ścian do malowania po wykonaniu 

bruzdowania na potrzeby prowadzenia instalacji. W projekcie jest jedynie zapis „Ściany 

wewnętrzne należy przygotować pod nałożenie powłoki malarskiej”. W przedmiarze 

natomiast przewidziane jest jedynie zaprawianie bruzd. Podkreślamy, że w przypadku 



 

jedynie zaprawienia bruzd, miejsca napraw będą widoczne po nałożeniu nowej powłoki 

malarskiej. Chcąc uzyskać jednolitą fakturę ściany po bruzdowaniach należałoby wykonać 

szpachlowanie całościowe ścian. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie 

zaprawienia bruzd, bez szpachlowania całościowego ścian i w związku z tym jest świadomy 

o braku możliwości uzyskania jednolitej faktury ścian.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie przewiduje szpachlowania całości ścian. Wymagana jest szczególna 

staranność przy zaprawianiu brud związanych z maskowaniem tras kablowych.  

W przypadku   dużych ubytków związanych z dużą ilością tras należy przewidzieć 

szpachlowanie całości ściany w celu uzyskania możliwie najlepszego efektu końcowego. 

Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej  

i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót 

można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 

 

 

Zamawiający wskazuje ponadto, że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ,  

a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

W związku z tym oferty złożone przez Wykonawców, będą oceniane z uwzględnieniem 

udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień treści SWZ. 

 
 

W imieniu Zamawiającego: 
 

Zastępca dyrektora  
ds. Administracyjno-Finansowych 

Beata Fromeliusz 
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