Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(zwana dalej ,,Umow3a”)

UMOWANR ........... 12021
Zawarta W dniU ........coooriiiinieeeieeeee e 2021 r. w Warszawie, pomiedzy:

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibg w Warszawie przy ul. Ksiecia Janusza
64, 01-452 w Warszawie, wpisanym do Rejestru Instytutow Naukowych Polskiej Akademii Nauk
pod nr RIN-VII-18/98, NIP: 5250008560, REGON: 000325908, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

................................................................................................................... posiadajgcym
NIP: ,REGON: .o, ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawc3a”,

zwanymi dalej kazda z osobna Strong lub tgcznie Stronami

*w zaleznosci od formy dziatalno$ci Wykonawcy nalezy wybraé¢ odpowiednig opcje. Jezeli
Wykonawce reprezentuje petnomocnik nalezy powofa¢ dokument petnomocnictwa. W przypadku
prowadzenia dziatalnoSci jako spoétka cywilna, nalezy podac¢ dane wszystkich wspdlnikow oraz dane
SpOotki.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 z pézn. zm.) zwanej dalej ,Ustawg”, na roboty budowlane
polegajace na wymianie infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej, oswietlenia
zewnetrznego na terenie Obserwatorium oraz wymianie instalacji elektrycznych i sieci
strukturalnej LAN w budynkach nr 5 i 6 (nr sprawy: ZP/17/21), zostata zawarta Umowa
nastepujgce;j tresci:

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:
1) Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

2) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujgcy w szczegoélnosci: Projekty budowlane - wykonawcze wraz z zatgcznikami
i rysunkami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Przedmiary
Robot oraz Opis Przedmiotu Zamowienia;

3) Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegétawiajgca dany Projekt
budowlany - wykonawczy, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania Robdét, takie jak
rysunki poszczegodlnych elementow i detali, wymiary poszczegdlnych elementéw i inne elementy
szczegotowe;

4) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdow przebiegu czesci lub catosci Robét
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Gwarancja — zobowigzanie Wykonawcy do usuwania wad i usterek w okresie okreslonym
w Umowie oraz na szczegoélnych warunkach opisanych w Warunkach gwarancji stanowigcych
Zatgcznik nr 4 do Umowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud,

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zgtoszona do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud;

Kierownik robét branzowych — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg w zakresie okreslonych Robét, wskazana i upowazniona przez Wykonawce;

Kosztorys — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w szczegdlnosci na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
Dokumentaciji projektowej, opracowany przez Wykonawce w formie kosztorysu szczegodtowego,
stuzgcy celom informacyjnym oraz do ewentualnych rozliczen, o ktérych mowa w Umowie,
w szczegolnosci w § 15 ust. 20 i 21 Umowy;

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
Robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robét, do
ktérych wykonania majg zostaé zastosowane;

Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz
postanowieniami Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy;

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — opis zakresu Robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, okreslony w SWZ (zatgcznik nr 1 do SWZ), stanowigcy zatgcznik nr 3 do
Umowy;

PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) z wraz ze
wszystkimi przepisami wykonawczymi;

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakonczenia Robét oraz jego poszczegdlnych etapow,
obejmujgcy w szczegodlnosci wskazanie konkretnych srodkow i metod, ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie postanowien Umowy;

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robo6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robdét zamiennych, dodatkowych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych Robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

Protokét Odbioru Czesciowego — sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznosci
i podpisany przez czionkdéw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy wykonanie danego
Etapu przedmiotu Umowy;
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17) Protokét Odbioru Koncowego — sporzgdzony na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisany
przez cztonkdédw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu
Umowy;

18) Protokét Odbioru Pogwarancyjnego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznosci
i podpisany przez czionkéw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy usuniecie przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie gwaranc;ji i rekojmi;

19) Roboty/Roboty budowlane — catosé¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych zakres okresla Dokumentacja projektowa;

20) Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca
ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie oraz z dotozeniem nalezytej zawodowej starannosci, nie mogli zapobiec ani unikng¢
ani przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;

21) SWZ — Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

22) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (STWIOR) — opracowanie/a zawierajgce
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania Robdét budowlanych obejmujgce
w szczegdblnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych Robét oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegolnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do
Dokumentaciji projektowej;

23) Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

24) Termin koncowy wykonania przedmiotu Umowy — oznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac catos¢ Robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy
oraz wykona¢ obowigzki, o ktérych mowa w § 14 ust. 13-14 Umowy, a takze w wyniku tego
uzyskac¢ podpisany Protokdt Odbioru Koncowego;

25) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami;

26) Wada — pojecie zdefiniowane w art. 576. Kodeksu cywilnego obejmujgce jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy Robotach budowlanych Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie w tym w instalacjach oraz urzgdzeniach, powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
zmniejszajgce ich warto$¢ lub uzytecznosé lub powodujgce obnizenie jakosci ze wzgledu na cel
w Umowie oznaczony albo wynikajgcy z okoliczno$ci lub z przeznaczenia Robét. Przez Wade
nalezy rozumie¢ takze sytuacje, jezeli Roboty nie majg wiasciwosci, o ktérych istnieniu
Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego lub jezeli Roboty zostaty Zamawiajgcemu wydane
w stanie niezupetnym. Ocena Wad fizycznych jest dokonywana w oparciu o STWIOR oraz
przepisy Kodeksu cywilnego. Za Wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

§ 1 [Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy obejmujgcy
Roboty budowlane polegajagce na wymianie infrastruktury teletechnicznej
i elektroenergetycznej, oswietlenia zewnetrznego na terenie Obserwatorium oraz
wymianie instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej LAN w budynkach nr 51 6 wraz
z wykonaniem pozostatych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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10.

Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1 winien by¢ wykonany na postawie Dokumentacji
projektowej. W zakresie zobowigzania Wykonawcy znajdujg sie takze wszystkie Roboty
wynikajgce z technologii robot, sztuki budowlanej oraz zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami, nawet jesli nie zostato to opisane w odrebnych postanowieniach, a ktore sg
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca uwzgledni
koniecznos¢ prowadzenia prac w obiekcie czynnym.

Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzezen przedmiot Umowy w zakresie zgodnym
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), w szczegolnosci
zgodnie z Dokumentacjg projektowg, a takze ze ztozong Ofertg, stanowigcymi integralng czes¢
Umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Szczegdtowy zakres Robdt, wymagania techniczne, materiatowe, jakosciowe i ilosciowe
okreslone zostaty w Dokumentacji projektowej. Uszczegétowienia, rozwiniecia i modyfikacje
dostarczonej Dokumentacji projektowej bedgce konsekwencjg nalezytego spetnienia
zatozonego standardu i funkcji okreslonych w Dokumentacji projektowej, a takze
obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych nie bedzie uwazane za zmiane
zakresu rzeczowego, ale wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy Dokumentacji projektowej oraz warunkow
prowadzenia Robét i oswiadcza, ze stanowig one wyczerpujgcg i kompletng podstawe do
realizacji Umowy i nie bedzie wnosit zastrzezeh do kompletnosci Dokumentaciji projektowej ani
zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wad Dokumentac;ji projektowej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z wiedzg budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie do wniesienia
stosownych zastrzezeh na pismie. Do czasu rozstrzygniecia zastrzezen przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyjasniania, a takze do rozwigzywania na biezgco wszelkich
niejasnosci dotyczacych realizacji Roboét, ktére pojawig sie na etapie realizacji Robdét.
Wyjasnianie watpliwosci i niejasnosci w Dokumentacji projektowej winno nastepowac
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie blokowa¢ frontéw Robét, a tym samym ich nie
wstrzymywacC oraz umozliwiaC dotrzymanie Terminu koncowego wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca, zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do Robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 8 oraz w przypadku zaistnienia
robot dodatkowych i zaniechanych, Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji powyzszych
Robot zgodnie z technicznymi warunkami i szczegoétami ich wykonania okreslonymi w protokole
koniecznosci.

Protokét koniecznoéci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, podpisywany przez
Kierownika budowy, wifasciwych branzowo inspektorow nadzoru i Wykonawce oraz
akceptowany przez Zamawiajgcego.

§ 2 [Terminy wykonania przedmiotu Umowy]

Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ Teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiajgcy
przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w terminie okreslonym w ust. 2.

str. 4



10.

Przekazanie oraz przejecie Terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi na podstawie
protokotu sporzgdzonego z udziatem umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawarcia Umowy.

Rozpoczecie realizacji Robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w dniu przekazania
i przejecia Terenu budowy.

W terminie 3 dni przed dniem, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzi¢, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
ktéry bedzie stanowit zatgcznik do protokotu przekazania i przejecia Terenu budowy.

Strony oswiadczajg, ze przed zawarciem Umowy, Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy
Dokumentacje projektowg w postaci papierowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania poszczegdlnych Etapdéw realizacji zamowienia
w nastepujgcych terminach:

1) Etap 1 (Roboty elektryczne i ogélnobudowlane w budynku nr 5): najpdzniej do dnia
23 grudnia 2021 .,

a) przy czym w ramach Etapu 1, wykonanie pomieszczenia rozdzielni gtéwnej (nowo
projektowanej w pomieszczeniu 009), wykonanie tablic pietrowych, wykonanie
instalacji oswietleniowej, wykonanie instalacji sity oraz gniazd i wykonanie instalacji
strukturalnej LAN - na poziomie kondygnacji znajdujgcej sie w piwnicy budynku nr 5:
najpézniej do dnia 22 listopada 2021 r.,

2) Etap 2 (Roboty elektryczne i ogdlnobudowlane w budynku nr 6): najpdzniej do dnia
23 grudnia 2021 r.,

3) Etap 3 (Roboty zewnetrzne): najpdzniej do dnia 20 maja 2022 r.,

4) Etap 4 (Roboty dot. izolacji fundamentéw): najpdzniej do dnia 20 maja 2022 r.,
z zastrzezeniem, ze Etap 1 i 2 mogg by¢ wykonywane réwnolegle, a takze Etap 3 i 4 mogg
by¢ wykonywane réwnolegle.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w catosci w terminie najpézniej
do dnia 20 maja 2022 r.

W Terminie koncowym wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury
odbioru kohcowego oraz uzyskac podpisany Protokét Odbioru Koncowego.

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca oswiadcza, ze w petni akceptuje Terminy okreslone w Umowie oraz ze nie
kwestionuje pod zadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym,
mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.

§ 3 [Program naprawczy]

Jezeli faktyczny postep Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi realizacji danego Etapu zamowienia lub terminowi koncowemu wykonania
przedmiotu Umowy lub zajdg inne okolicznosci powodujgce zagrozenie dotrzymania tych
terminéw, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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2. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania Robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robét. Program naprawczy
powinien zosta¢ przygotowany w szczegotowej formie obrazujgcej dotychczasowy sposob
organizacji pracy, sprzetu, brygad roboczych oraz planowany w ramach dziatan naprawczych
z uwzglednieniem np. pracy zmianowej, zwiekszenia ilosci brygad roboczych oraz zwigkszenia
tempa Robét w celu dotrzymania Terminow, o ktérych mowa w § 2 Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia Programu Naprawczego, tempo Robét
zdaniem Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakonczenie Robot,
lub Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z projektem lub sztukg budowlang, w sposob nie
gwarantujgcy odpowiedniej jakosci, przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru moze
wskaza¢ Wykonawcy sposob wykonywania Robét. W przypadku niezastosowania sie
Wykonawcy do polecen i wskazowek Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ poprawienie Robdét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 4 [Szczegoblne zobowiazania Stron]
1. Zobowigzania Zamawiajgcego:

1) bezptatne przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza Dokumentacji projektowej w postaci
papierowej (z zastrzezeniem § 2 ust. 5 Umowy) oraz Dokumentaciji projektowej w postaci
elektronicznej (pliki edytowalne). Dokumentacja moze by¢ wykorzystana jedynie w celu
wykonania przedmiotu Umowy i pozostaje wlkasnoscig Zamawiajgcego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia Robd6t oraz wspotpraca z Wykonawcg w celu umozliwienia mu
prowadzenia prac w budynku czynnym;

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy
Terenu budowy;

4) udostepnienie Wykonawcy punktdow poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia Robdt;

5) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
6) terminowe przystepowanie do procedury odbioru;

7) terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy, pod warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotéw Odbioru
Czesciowego oraz Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnie z procedurg okreslong w § 14
Umowy oraz z uwzglednieniem warunkéw zaptaty wynagrodzenia okreslonych w § 15
Umowy;

2. Zobowigzania Wykonawcy i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg zawodowg starannoscia, zgodnie z Umowa, Ofertg
i Dokumentacjg projektowg oraz ewentualng dokumentacjg warsztatowg, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

2) zabezpieczenie Terenu budowy pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy;
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3) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie
szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub oso6b, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdélnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenia ciata lub smieré oséb, w szczegdlnosci ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody wynikajgce z zastosowania zlej technologii, niewtasciwego prowadzenia Robot,
wybranych metod dziatan, niezachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa na Terenie
budowy, przy czym w odniesieniu do odpowiedzialnosci Wykonawcy Strony zgodnie
wylgczajg zastosowanie zwolnienia z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 kodeksu
cywilnego;

4) niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszenia szkéd i Wad;
5) utrzymanie porzadku na Terenie budowy;

6) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na Terenie
budowy mieniem; przedstawienia, na zyczenie Zamawiajgcego, aktualnych szkolen bhp
wszystkich pracownikéw zaangazowanych w realizacje Robdét;

7) zapewnienie terminowej dostawy materiatow i srodkéw niezbednych do wykonania catego
zakresu Robot objetych Umowag;

8) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych Robo6t oraz za jakosé
zastosowanych do Robot materiatow;

9) uzywanie do realizacji przedmiotu Umowy wyrobow, ktére sg petnowartosciowe oraz
posiadanie wymaganych stosownymi przepisami aktualnych swiadectw jakosci, Swiadectw
dopuszczenia, atestow, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci z normami;

10) przekazywanie Zamawiajgcemu, na biezgco, najpdzniej 10 dni przed uzyciem do
umowionych Robét, kart materialowych, zaakceptowanych przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego, wraz z wymaganymi przepisami aprobatami technicznymi,
certyfikatami, deklaracjami, atestami i zaswiadczeniami o dopuszczeniu materiatéw do
stosowania w budownictwie, zgodnie z PrBud,;

11)wykonanie na wtasny koszt wszelkich prob i badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz
badan laboratoryjnych w przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do jakosci stosowanych
materiatow lub wykonanych Robdt;

12) prowadzenie dokumentacji budowy (Robét), oraz wykonywanie dokumentacji
powykonawczej budowy (Robét) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w postaci papierowej w 3
egzemplarzach i w postaci elektronicznej (podpisane skany oraz wersja edytowalna w dwg),
zgodnie z zasadami okreslonymi w §14 Umowy;

13) przygotowanie Dokumentacji warsztatowej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego
i wskazanych przez niego podmiotéw w przypadkach wynikajgcych z konieczno$ci
uszczegodtowienia rozwigzan technicznych, zamiany materiatéw, sposobdéw poditgczen
i innych kwestiach zwigzanych z wykonywaniem Robot;

14) ustanowienia Kierownika budowy i Kierownika robot branzowych, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,;

15) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Robét
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

16) stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami Umowy;
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego osOb w zakresie obstugi urzadzen,
instalacji i systemow zgodnie z przepisami i wymogami Umowy i przedstawienie protokotéw
szkolenia;

terminowe (z uwzglednieniem przyjetych przez Strony termindbw wykonania Robot)
zgtaszanie czesci icatosci wykonanych Robdt do protokolarnego odebrania przez
Zamawiajgcego;

porzgdkowanie Terenu budowy codziennie oraz po zakonczeniu wszystkich prac objetych
Umowg; wtym wykonanie wszelkich prac w zakresie niezbednym do przywrocenia
pierwotnego wygladu zajmowanych na potrzeby Wykonawcy pomieszczen (np.
szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscu przeprowadzonych prac) oraz
wywiezienie i zutylizowanie gruzu, materiatédw z demontazu oraz smieci, oraz przywrocenia
stanu sprzed rozpoczecia robot pomieszczen spoza Terenu budowy oraz wyposazenia, ktére
ucierpiaty na skutek prowadzonych robét przez Wykonawce;

sktadowanie gruzu i odpadéw z rozbiérek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpaddéw z rozbidrek na biezgco, w tym
zagospodarowanie wytworzonych odpadow i przestrzeganie przepiséw formalno-prawnych
wynikajgcych z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., (Dz. U. z 2019 r., poz. 701);

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

zawarcie umow ubezpieczenia od wszelkich ryzyk zwigzanych z pracami realizowanymi
przez Wykonawce i jego Podwykonawcow;

powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej
lub ulegajgcej zakryciu;

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, petnienie funkcji
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Roboét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za swoje
wiasne;

ponoszenie kosztéw usunigecia Wad i naprawienia kazdej szkody, za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢, a spowodowanej w szczegolnosci:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach przedmiotu Umowy Robét lub wynikata
z uzytych w ramach przedmiotu Umowy materiatéw lub

b) dziataniami Ilub zaniechaniami Wykonawcy Ilub oséb, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé.

koordynacja wykonywanych Robét z przedstawicielem Zamawiajgcego oraz ustanowionymi
przez niego Inspektorami nadzoru inwestorskiego;

uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych zrealizowanego przedmiotu Umowy w okresie
gwaranciji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych Wad;

odpowiednie zabezpieczenia obiektu uwzgledniajgce prowadzenie robot budowalnych
w obiekcie czynnym;

gotowos¢ do realizowania robét (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w trybie pracy zmianowe;j
24h na dobe rowniez w dni wolne od pracy, w celu dotrzymania termindw realizacji
Przedmiotu Umowy.
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10.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 12
niniejszego paragrafu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc
i dokumentujgc stan faktyczny wykonania Robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
Z postepem Robot oraz odbiorami czesciowymi oraz odbiorami robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

3) inne dokumenty zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby lub podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia uméw o prace, rodzaju umoéw o prace,
wymiaru etatu, zakreséw obowigzkoéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu Umowy obejmujgcego czynnosci wskazane
w OPZ, w stosunku do ktérych Wykonawca nie oswiadczyt, ze sg zatrudnieni na podstawie
stosunku pracy, nie bedg wpuszczani na Teren budowy, a wiec nie bedg mogli wykonywaé pracy
Zz winy Wykonawcy.

Strony o$wiadczajg przy tym, ze zawierajg Umowe w ogtoszonym na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i na dzien zawarcia Umowy nie istniejg przeszkody
uniemozliwiajgce jej wykonanie z tego powodu.

§ 5 [Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy, Kierownicy Robét branzowych]

1.

Zamawiajgcy wyznacza:
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1) Pana/Pania do petnienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Zamawiajgcego;

2) Pana/Pania do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy elektrycznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji Robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci Robét; do odbiorow Robét wykonanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceh
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
Z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
Robdét budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg, niezgodnie
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa lub stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujgcych sie na
Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opo6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe,

3) gdyby Wykonawca dziatat na niekorzys¢ Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.

Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Pania jako Kierownika budowy,

2) Pana/Pania do kierowania robotami w zakresie prac
elektrycznych,

3) Pana/Pania do kierowania robotami w zakresie prac

telekomunikacyjnych,

ktorzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art.
22 PrBud oraz Umowa.
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10.

11.

Wykonawca ma prawo do zmiany oséb petnigcych obowigzki Kierownika budowy oraz
Kierownikéw robét na inne osoby o doswiadczeniu i kwalifikacjach co najmniej rownych
kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego i wskazanych przez Wykonawce w Ofercie, po poinformowaniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 9 ust. 1 - 3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania Robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, takze w soboty, niedziele i swieta, jesli Roboty
sg wykonywane w tych dniach.

Kierownicy robot branzowych majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania wiasciwych robot branzowych stanowigcych przedmiot Umowy, takze w soboty,
niedziele i Swieta, jesli Roboty sg wykonywane w tych dniach.

§ 6 [Narady koordynacyjne]

Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
i zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osoéb. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustala
sie na jedno spotkanie w kazdym tygodniu. Zamawiajgcy wyznaczy dzieh, w ktorym odbywac
sie bedg narady koordynacyjne.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania Robét, = w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu Robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz Kierownicy robot branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z wyprzedzeniem 2 dni roboczych uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w terminie 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

§ 7 [Potencjal Wykonawcy]

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie ze ztozong Oferts.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji Robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze _[nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby], na zasoby ktérego
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
jako podwykonawca w zakresie [w jakim zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamobwienia publicznego].
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
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[nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby] z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
zastosowanie ma postanowienie § 8 ust. 23 Umowy *

*ust. 3, ma zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innego podmiotu
celem spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu

§ 8 [Podwykonawstwo]

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy: ./ Wykonawca
wykona Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy sitami wtasnymi bez udziatu
Podwykonawcow*.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze zmiana zakresu lub rodzaju robo6t
zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a w przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte;
umowy o podwykonawstwo. Powyzsze nastepuje zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym
paragrafie.

3. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do
podania, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujgcych
adresy, maile, nr telefonéw dotyczgcych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi a takze przedstawienia oswiadczenia i dokumentéw potwierdzajgcych brak
w stosunku do tego Podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie z postanowieniami SWZ
i Ustawg. Powyzsze dotyczy odpowiednio zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania,
przy czym Strony wytgczajg mozliwos¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429
kodeksu cywilnego.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy musi
zostac okreslony tak, aby umozliwiat korncowe rozliczenie sie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg przed terminem zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu
Umowy naleznego Wykonawcy, a w kazdym razie nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze idoswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢
wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Przystgpienie przez Podwykonawce do realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi moze nastgpié¢ wytgcznie
po przedtozeniu umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 15 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania roboét, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 5 dni roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej. Za dzieh przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 9 i w formie tam okreslonej, zgtosi zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
8,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji Robo6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych Robdt,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane Roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych Robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo bedzie zakladat wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenie z biezacych naleznosci
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonania umowy
0 podwykonawstwo.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catoéci zastrzezenia Zamawiajgcego. Tryb
okreslony w ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

W przypadkach okreslonych w ust. 10 Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od
dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 15 ust. 1 przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, a w przypadku realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
z ktorym nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze uprawnienia te
wynikajg z Krajowego Rejestru Sgdowego lub centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 — 14 i 18.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust.
8—-14i18.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw ich
realizacji. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
zatgczajgc wtym celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane byty od podwykonawcy
podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o czym
szczegotowo mowa w § 7 ust. 3 Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany,
kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz w miesigcu, przedstawic
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow, ktére powinno okresla¢ aktualng wartos¢ zobowigzan Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy oraz Podwykonawcow wzgledem dalszych Podwykonawcow z tytutu
powierzonych im robot, dostaw oraz ustug oraz aktualng kwote zalegtosci z tego tytutu ze
wskazaniem dtugosci opdznienia.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§ 9 [Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy]

Jezeli w trakcie wykonywania Robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawiajgc
jej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i dosSwiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy i wskazanym przez Wykonawce
w Ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycije
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe,
w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia Robét.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiehh Umowy,

4) dziata na niekorzy$¢ Zamawiajgcego lub

5) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§ 10 [Procedury bezpieczenstwa]

Wykonawca podczas wykonywania Robét jest zobowigzany do przestrzegania powszechnie
obowigzujgcych przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie
przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie¢ wirusa SARS-CoV-2 lub innych choréb zakaznych.
Wykonawca w szczegodlnosci zobowigzuje sie do wyposazenia wszystkich osob, ktorymi
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy w Srodki ochrony osobistej (np. maseczki, rekawiczki).
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do stosowania sie do wszystkich wytycznych organow
inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2.
Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania, przed przystgpieniem do robdt, od wszystkich oséb,
ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy oswiadczenia o stanie zdrowia oraz
dokonywania, w imieniu Zamawiajgcego jego aktualizacji przez caty czas wykonywania Umowy.
Oswiadczenia Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przekazaé Zamawiajgcemu.
Wykonawca nie moze dopusci¢ do wykonywania robét oséb wykazujgcych jakiekolwiek objawy
choroby zakaznej lub objetych kwarantanng lub izolacja.
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W celu realizacji zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osob, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy.

Zakres powierzonych danych obejmuje: dane zwykie: imie i nazwisko, numer telefonu, adres

e-mail oraz szczegolne kategorie danych: oswiadczenie o stanie zdrowia.

Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych

osobowych, wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie w/w

danych spetniato wymogi przepiséw o ochronie danych osobowych i chronito prawa osdb,

ktorych dane dotycza.

Ponadto Wykonawca:

1)zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie okreslonym
w ust. 2 powyzej,

2)zapewni, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania tajemnicy,

3)udostepni Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okredlonych przepisami o ochronie danych,

4)bedzie pomagat Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zgdania
0s0b, ktorych dane dotycza, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

5)umozliwi Zamawiajgcemu lub audytorowi upowaznionemu przez Zamawiajgcego
przeprowadzanie audytéw w zakresie zgodnosci przetwarzania danych osobowych, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie z przepisami o ochronie danych, stosownie do sposobu
i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych,

6)w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, podejmie niezbedne srodki w celu ochrony
danych i praw oséb, ktérych dane dotyczg oraz niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego
o stwierdzeniu naruszenia, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wywigzanie sie
z obowigzkdw okreslonych przepisami o ochronie danych.

Wykonawca nie moze przenies¢ na inny podmiot praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego

paragrafu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzagdzeh niezbednych w celu, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania Robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce Wykonawce oraz podmioty, ktére je bezposrednio
zaangazowaly, poprzez wyposazenie swoich pracownikéw w jednolite ubrania robocze oraz
odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

§ 11 [Ubezpieczenie Wykonawcy]

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg Umowy,
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ryzyk budowlanych (CAR ang. Contractors' All Risk) z sumg ubezpieczenia réwng lub
wyzszg wartosci wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1.

2) Ryzyk montazowych (EAR ang. Erection All Risk) z sumg ubezpieczenia rowng lub wyzszg
wartosci wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1.

3) Odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
winy i ryzyka, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg i posiadanym mieniem,
ubezpieczony w nastepstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), zobowigzany jest do naprawienia
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szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w nastepstwie spowodowania smierci, uszkodzenia ciata
lub wywotania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia
(szkoda rzeczowa). Szkodg objete sg rowniez korzysci, ktore mégt osiggngé poszkodowany,
gdyby mu nie wyrzgdzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzysci). Umowa
ubezpieczenia muszg by¢ objete wszystkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng rowng
wartosci ceny ofertowej brutto lub wyzszej.

. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3), musi zapewniaé¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w polskich ztotych, bez ograniczen. Oznacza to wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia
gwarantujgcego Zamawiajgcemu wyptate odszkodowania w petnej wysokosci tj. petne zniesienie
franszyz integralnych i redukcyjnych.

. W umowach ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), dopuszcza sie wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej lub integralnej lub udziatu wtasnego w wysokos$ci nie wiekszej niz 4 000 zt.
Zapfata dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatow wtasnych
obcigza Wykonawce lub jego podwykonawcow.

. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia sktadki
ubezpieczeniowej, ktdrg przekazuje w kopii Zamawiajgcemu, jako integralng czes¢ umowy
ubezpieczenia. Okres obowigzywania uméw ubezpieczenia musi byé zgodny z trescig Umowy.

. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacC sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminébw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie obowigzywania
Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie i optacenie nowego ubezpieczenia nie pdzniej niz na 15 dni przed
wygasnieciem ubezpieczenia poprzedniego.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 7 dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie i optacenie ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo w imieniu
Wykonawcy i na jego rzecz zawrze¢ takg umowe i kosztami zawarcia umowy obcigzyé
Wykonawce.

§ 12 [Utrzymanie Terenu budowy]

. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) wykonania i utrzymywania na swoj koszt ogrodzenia terenu, na ktérym bedg realizowane
Roboty budowlane, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie na nim mienia;

3) doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy;
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4) niezwtocznej likwidacji na swoj koszt uszkodzen w obrebie Terenu budowy i wykonywanych
Robdét.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do Terenu budowy.

3. W czasie wykonywania Robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia, sprzet,
materiaty w nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

4. Po zakonhczeniu Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac¢ Teren
budowy, w tym usunaé wszelkie pozostatosci, zanieczyszczenia i odpady.

5. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie zostat uporzadkowany, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do stanu sprzed rozpoczecia Roboét budowlanych. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, po uptywie 2 dni roboczych Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie doprowadzi¢ Teren
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§ 13 [Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie Robot]

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robdt
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w Robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrgcic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14 [Odbiory]
1. Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:
1) czesciowego — bedg zakonczone czynnosci danego Etapu realizacji zamowienia, ktérych
wykonanie bedzie potwierdzone Protokotami Odbioréw Czesciowych,

2) koncowego — bedzie catos¢ przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie bedzie potwierdzone
Protokotem Odbioru Kohcowego,

3) pogwarancyjnego — bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru
Pogwarancyjnego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlanej, ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowo$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23 Umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia
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11.

12.

gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbiér Robét ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru Robét
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Roboét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdcic¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
Roboty budowlane (za dany Etap realizacji zamoéwienia).

Po zakonczeniu danego Etapu realizacji Umowy, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru
czesciowego, poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - oswiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika
budowy i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgtoszeniem na adresy wskazane w § 20
ust. 1 Umowy wraz ze wzorem

Protokotu Odbioru Czesciowego, w ktérym bedg wyszczegdlnione czynnosci zgtoszone
do odbioru w danym okresie rozliczeniowym,

3) wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca zatagczy wersje elektroniczng
dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej zakres Robét wykonany do momentu
zgtoszenia Robét do odbioru czesciowego. Dokumentacja powykonawcza powinna byé
wykonana w wersji edytowalnej (dwg, doc) i zatagczona do wgladu w formacie pdf,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumieé¢ dzien wykonania ostatniej czynno$ci
sktadajgcej sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie na adresy
mailowe wskazane w § 20 stosownych wiadomos$ci email wraz z zatgcznikami.

Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje
i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Roboét
sktadajgcych sie na czes¢ podlegajgca rozliczeniu.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakonczenia
wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnoéci zgtoszonych do odbioru czesciowego,
odnotuje ten fakt dokonujgc stosownego wpisu do Dziennika budowy. Odbiorowi czesciowemu
beda podlegaty tylko te czynnoéci, co do ktérych Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit,
ze zostaty wykonane.

Przystgpienie do odbioru czesciowego zgodnie z ust. 24 i 25 moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce czesci Robot sktadajgcych sie na czesC przedmiotu
Umowy, podlegajaca rozliczeniu,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia kompletnych
i nalezycie przygotowanych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 oraz,

3) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 8 9.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajacych sie na zgtoszenie
gotowosci do odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 7.

Odbiér koncowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci przedmiotu Umowy,
po wykonaniu Robdt budowlanych, sprawdzeniu poprawnos$ci dziatania wszelkich wykonanych
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18.

instalacji i systemdéw oraz potwierdzenia prawidtowosci przygotowania dokumentéw
wchodzgcych w zakres dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

Po zakonczeniu wykonania cato$ci Robét budowlanych, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru kohcowego, poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - oswiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika
budowy i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzieh wykonania ostatniej czynnosci
sktadajgcej sie na zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie
Zamawiajgcemu stosownego pisma.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 13, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowacC iprzediozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj. Dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg dokumentacja, jesli zostata wykonana w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

2) Oryginat Dziennika Budowy,

3) wyniki pomiaréw, przegladdéw oraz sprawdzen, w tym protokoty sprawdzenh dla kazdej
branzy zgodnie z wytycznymi branzowymi okreslonymi w Dokumentaciji projektowe;,

4) karty materialowe wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci oraz certyfikatami dla
wbudowanych materiatéw oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji Umowy,

5) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu Umowy w postaci plikéw jpg,
zapisanych na ptycie CD,

6) instrukcje i opisy niezbedne do uzytkowania i konserwacji przedmiotu Umowy w tym
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen oraz karty gwarancyjne;

7) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR lub Umowa.

Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 13, Inspektor nadzoru
budowlanego, w terminie 4 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i ewentualnie
potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Robét budowlanych, a takze
prawidtowos¢ dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14.

Przystgpienie do odbioru koncowego zgodnie z ust. 24 i 25 moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce catoéci Robdét budowlanych skfadajgcych sie na
przedmiot Umowy,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowos$ci do odbioru, o ktérym mowa w ust.
13,

3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 14 oraz

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 15.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktorych
mowa w ust. 14 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich
doreczenie.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru kohcowego na dzien przypadajgcy nie pozniej niz 4 dni
robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na zgtoszenie
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gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 13, z zastrzezeniem spetnienia warunkdw,
o ktérych mowa w ust. 16 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17.

Dokonanie odbioru kohcowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Koncowego,
potwierdzajgcym wykonanie catosci przedmiotu Umowy i rozpoczynajgcym bieg okresu
gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych Wad,
w  szczegolnosci  uniemozliwiajgcych  uzytkowanie  przedmiotu Umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbidér, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania Robot, usuniecia Wad, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy wyznacza termin i sposob usuniecia Wad, co zostaje umieszczone w tresci
Protokotu Odbioru Kohcowego. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposoéb
ustalony w Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany nie pézniej niz w terminie 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi.

Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych Robdt, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych Wad. Odbiér pogwarancyjny nastepuje
pisemnym Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminach odbioréw czesciowych/kohcowego/
pogwarancyjnego drogg pisemna, faksowg lub elektroniczna.

Odbiory okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w § 20, w tym Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

Podstawg do dokonania wzajemnych rozliczeh Stron sg podpisane przez wszystkich czionkow
Komisji odbiorowej Protokoty Odbioru Czesciowego/ Protokét Odbioru Koncowego,
stwierdzajgce wykonanie Robdt bez Wad.

Za dzieh faktycznego odbioru czesciowego/koncowego/pogwarancyjnego, uznaje sie dzien
podpisania przez Komisje Protokotdw odpowiednio Odbioru Czesciowego/Odbioru
Koncowego/Odbioru Pogwarancyjnego.

§ 15 [Wynagrodzenie i jego rozliczenie]

Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w catosci, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe, w kwocie brutto zt (stownie zk
__/100), w tym nalezny podatek VAT, tj. w kwocie netto
zt (stownie zt: __1100).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wykonania wszystkich Robdét ujetych
w Dokumentacji projektowej i ewentualnej dokumentacji warsztatowej, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

Naleznosci za wykonanie Umowy bedg dokonywane przelewem bankowym, na rachunek
wskazany w fakturze izgtoszony przez Wykonawce wtasciwemu naczelnikowi urzedu
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skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidenc;ji
i identyfikacji podatnikow i ptatnikéw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 170 ze zm., w terminie 30 dni od
dnia doreczenia prawidtowo wystawionych faktur z zastrzezeniem ust.7 ponize;j.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie dokonywana kazdorazowo na podstawie
faktur czesciowych, po podpisaniu Protokotow Odbioru Czesciowych, za wykonanie na
podstawie Umowy danego Etapu Realizacji Zamowienia.

Doktadna wysokos¢ kwot, o ktérych mowa w ust. 5 zostata okreslona w Ofercie Wykonawcy,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy.

Podstawg do =zaptaty wynagrodzenia bedzie faktura VAT, wystawiona po podpisaniu
odpowiedniego protokotu odbioru, doreczona Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem Odbioru Czesciowego/Koncowego, w ktérych bedg wyszczegdinione
wydzielone elementy Robdt budowlanych ustug i dostaw wykonane przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, do
ktérego bedag zatgczone protokoty odbioru robédt, ustug i dostaw wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w ramach odbioru — dotyczy wszystkich
rodzajow odbioréw

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze sporzgdzonymi
oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw za zakres robét podlegajgcy rozliczeniu
w ramach odbioru czesciowego — dotyczy odbioréw czesciowych Robot,

4) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi  rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokos$ci objetej ptatnoscig
koncowg — dotyczy odbioru korncowego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w sytuacji i na warunkach, o ktérych mowa w art.
464 Ustawy, z uwzglednieniem postanowien ust. 10 — 18 niniejszego paragrafu.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub w terminie okreslonym
w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty z zastrzezeniem ust. 17.

Rownowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, dostaw lub
ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt, dostaw i ustug jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt, dostaw i ustug, wynikajgcych z Umowy
i pod warunkiem odebrania ich przez Zamawiajgcego. W przypadku réznic w wartosciach za
wykonane roboty, dostawy, ustugi pomiedzy wartosciami okreslonymi Umowg
o podwykonawstwo, a wartosciami okreSlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wypltaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznoscé,
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci bezposredniego uregulowania przez Wykonawce zobowigzan
wobec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajgcy moze, na wniosek
Wykonawcy, ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci, dokonac ptatnosci czesci faktury
wystawionej przez Wykonawce, bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, w zakresie wymagalnych naleznosci przystugujacych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W takim przypadku zastosowanie majg warunki rozliczenia
i dokumentowania zakresu robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawcdow lub
dalszych Podwykonawcow wskazane w ust. 14-17 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajgcego wniosku
Wykonawcy co do pfatnosci bezposredniej. W powyzszej sytuacji zastosowanie majg
postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5). Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w
zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
nie jest zobowigzany do uwzglednienia wniosku Wykonawcy o bezposrednig ptatno$é na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze jezeli udzielenie zamodwienia dodatkowego spowoduje koniecznosé
zaniechania realizacji czesci Robot objetych przedmiotem Umowy, wynagrodzenie okreslone
w § 15 ust. 1 Umowy zostanie pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych. Strony ustalajg, ze
wartos¢ Robot zaniechanych zostanie ustalona na podstawie Kosztorysu, badz w przypadku,
gdy wartosc¢ tych Robdét nie bedzie mozliwa do ustalenia na podstawie Kosztorysu, na podstawie
cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatdw oraz wskaznikow cenotworczych obejmujgcych
stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny nie wyzszych niz Srednie ceny i wskazniki
dla wojewddztwa mazowieckiego ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartatu, w ktérym
zostata ztozona Oferta.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czesci Robot objetych
Dokumentacjg projektowa, wynagrodzenie okreSlone w § 15 ust.1 Umowy zostanie
pomniejszone o wartos$¢ robét zaniechanych, ustalone zgodnie z ust. 20.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowg ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu
i robocizny, opublikowanych w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzgdzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 22, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach opartych o sktadniki cenotworcze wskazane w ust. 22.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczeh cen, o ktérych mowa w ust. 22 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg za roboty
dodatkowe lub zamienne, przed rozpoczeciem wykonywania tych robot.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
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27.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$é nie
wystepuje w wykazie, o ktorym mowa w ust. 25, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci. W sytuacji wskazanej powyzej ptatno$é nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informaciji
0 pojawieniu sie jej numeru rachunku bankowego we ww. wykazie. Okres wstrzymania sie
z ptatnoscig zgodnie z postanowieniem niniejszego ustepu nie bedzie uznawany za opd6znienie
ani za zwioke w zapfacie.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy do petnej
I niezwlocznej wspotpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkow w zakresie
przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawg z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1325 ze zm.), ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy.

§ 16 [Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
wykonanych Robot budowlanych, w tym zastosowane materiaty, urzgdzenia i wykonane prace.
Rekojmia obowigzuje na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z tym zastrzezeniem, ze
Strony zgodnie przedituzajg okres rekojmi do zakonczenia okresu gwarancji, o ktérym mowa
w ust. 2 ponize;.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu miesiecznej gwarancji na wykonane Roboty
budowlane w tym zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane prace, a takze na pozostate
elementy okres$lone w Dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy, stanowigcego podstawe do
wystawienia koncowej faktury VAT.

Szczegotowe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce zostaty okreslone w zatgczniku nr
4 do Umowy, tj. karcie gwarancyjnej, ktérg Wykonawca wystawi w dniu odbioru koncowego, pod
rygorem odmowy podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego. W
przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami umowy a zapisami karty gwarancyjne;,
pierwszenstwo majg postanowienia Umowy. Zapisy karty gwarancyjnej nie mogg uzalezniac
gwarancji od wykonania dodatkowych czynnos$ci, ktére generowatyby koszty po stronie
Zamawiajgcego (np. przegladow).

Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami postanowienie, iz Zamawiajgcy jest
upowazniony do bezposredniego skorzystania z uprawnien i roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi
udzielanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 17 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
na kwote rowng 5% wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote

zt (stownie ztotych: i __/100) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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12.
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14.

Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci zt (stownie zilotych: i _ /100)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszgca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, . zt (stownie ztotych:
i _/100), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi i gwarancji.

W ftrakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6.iust. 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w innej formie niz w
pienigdzu powinien wprost uwzglednia¢ uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13,
pod rygorem odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego takiego dokumentu zabezpieczenia z
powodu niespetnienia warunkéw okreslonych w Ustawie.
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§ 18 [Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke Wykonawcy w stosunku do termindw realizacji ktdéregokolwiek z Etapow
okreslonych w § 2 ust. 6 Umowy, a takze w stosunku do Terminu koncowego wykonania
przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 7 Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego
w § 15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;

2) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do Robot
dotychczas wykonanych,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy, w niewykonanej czesci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto za te cze$¢ Umowy. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do Robdt
dotychczas wykonanych,

4) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) za brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom (w tym z tytutu realizacji zaptaty bezposredniej na wniosek Wykonawcy) —
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

10) za dopuszczenie do wykonywania Robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

11) za zawinione przerwanie realizacji Robo6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Robot,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy,

13) za naruszenie ustaleh okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 16, oraz § 5 ust. 10 i 11 Umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie osobno,
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14) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepiséw bhp lub ppoz. lub wymagan,
o ktérych mowa w §10 ust. 1 Umowy, w wysokosci 100,00 ziotych, bez koniecznosci
wczedniejszego wezwania do usunigcia naruszen,

15) za dopuszczenie innego podmiotu niz Wykonawca do wykonywania Robét budowlanych,
ktorych obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce zostat zastrzezony zgodnie
z § 8 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

16) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde stwierdzone uchybienie osobno. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w OPZ.

Kary mogg podlegaé sumowaniu, z tym ze tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajgcy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zapfaci na zadanie Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzien zwioki
w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kwoty kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci
potracenia kary umownej z wygrodzenia Wykonawcy termin zaptaty kary umownej wynosi
14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 19 [Skutki nienalezytego wykonania Umowy]

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za Wady, szkody powstate przy lub w
zwigzku z realizacjg Robot.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji Robét albo po ich zakonczeniu odmowic przyjecia
fragmentu lub cato$ci Robo6t wykonanych niezgodnie z Umowa, SWZ lub ofertg. Powstate z tego
tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub od niewykonanej czesci Umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca:

1) nie przystagpit do realizacji Robdt w terminie 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia na Teren
budowy,

2) wykonuje Roboty wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowg, w tym nieterminowo,
a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne z ofertg lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania
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do zmiany sposobu wykonania Robot i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu
nie wywigzuje sie nalezycie z Umowy,

3) przerwat realizacje Robdt i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni
roboczych, lub dopuscit sie innego, razgcego naruszenia warunkow Umowy,

4) pozostaje w zwtoce co najmniej 7 dni wzgledem terminu realizacji ktéregokolwiek z Etapow,
okreslonych § 2 ust. 6 Umowy, lub wzgledem terminu okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 1) lit a) -
bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania (lex
commissoria).

Odstgpienie z powoddéw, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie do 45 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o wystgpieniu przyczyny wymienionej w ust. 3.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w ust. 3, kiedy Zamawiajgcy odstgpi od czesci Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a takze niezaleznie od takiego odstgpienia, Zamawiajgcy moze powotac
Wykonawce Zastepczego do realizacji tej czesci przedmiotu Umowy. Kwota nalezna
Wykonawcy Zastepczemu za zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien ustali¢ warto$¢ wykonanych przez Wykonawce Robdét, a takze warto$¢ niezuzytych
i pozostawionych na budowie materiatow, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 6 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, wéwczas Zamawiajacy
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z tytutdw wymienionych w ust. 3:

1) Wykonawca zobowigzuje sie opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, Teren budowy
w ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym zwigzane,

2) Wykonawca sporzgdzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzaciji Robot w toku na
dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swdj koszt, przerwane Roboty w zakresie
uzgodnionym przez Strony,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za wykonane
Roboty, na dzieh odstgpienia od Umowy:

1) na poczet pokrycia réznicy pomiedzy wartoscig Robét niewykonanych przez Wykonawce na
dzien odstgpienia od Umowy a wartoscig Robadt ustalong w drodze zlecenia ich wykonania
innemu Wykonawcy,

2) na poczet zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 Umowy.

§ 20 [Osoby do kontaktu]

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi bedzie kierowana pod adresy
wskazane w komparycji Umowy oraz wskazujg nastepujgce osoby do kontaktéw roboczych:

Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
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lub inne pisemnie wyznaczone osoby,

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, reprezentujgce go
osoby sg umocowane przez Zamawiajgcego do dokonywania czynnosci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wykonywania czynnosci zwigzanych
z odbiorami okreslonymi w § 14 Umowy, w tym do potwierdzenia i podpisania protokotéw. Osoby
wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego w przedmiocie zmian tresci Umowy lub odstgpienia od Umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy, upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy realizaciji
Umowy s3a:

Pan/Pani — Kierownik budowy, tel. , e-mail @ )

Pan/Pani - , tel. , e-mail @ )

lub inne pisemnie wyznaczone osoby. Wykonawca oswiadcza, ze wymienione powyzej osoby
sg umocowane do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym wykonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami okreslonymi w § 14 Umowy,
w tym do potwierdzenia i podpisania protokotow, a takze jest/przy czym nie jest upowazniona
do sktadania innych o$wiadczen woli zwigzanych z Umowa.

Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona listem poleconym lub osobiscie za
potwierdzeniem, chyba, ze co innego wynika wprost z postanowien Umowy.

Strony zobowigzujg zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca
siedziby oraz numerdéw telefonow, fakséw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrécone z adnotacjg o niemoznoSci
doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

Zmiana Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego wskazanych w ust. 1 i 3 powyzej, nie
wymaga zmiany Umowy.

§ 21 [Tajemnica]

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktérych
uzyskat dostep w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych
dokumentéw oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac projektowych lub
wykonawczych, a dotyczgcych Zamawiajgcego.

W zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania
i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow, podmiotéw wspdtpracujgcych
z Wykonawcg, niezaleznie od sposobu i formy wspotpracy, jak za swoje dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informacji, ktére sg powszechnie znane,
zostaty Wykonawcy przekazane z wytgczeniem obowigzku zachowania poufnos$ci, zostaty
ujawnione zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa lub na Zzadanie
uprawnionych organow.

§ 22 [Zmiany Umowy]

. Z zastrzezeniem wyjgtkdw przewidzianych Umowg zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja

pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;j.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w stosunku do tresci

Oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa
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w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie moga
modyfikowaé ogdlnego charakteru Umowy oraz strony Umowy wyrazity zgode na wprowadzenie
zmian. Zmiany do Umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

. Niezaleznie od tresci innych zapisow niniejszej Umowy, zmiana postanowieh zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
Z nizej wskazanych okolicznosci i na nizej okreslonych zasadach:

1) zmiana Terminu korncowego wykonania przedmiotu Umowy:

a) zaistnienie jednej z nastepujgcych okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

i. spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

iii. nieterminowe przekazanie Terenu budowy, koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia Robdét,

zaistnienie warunkéw organizacyjnych uniemozliwiajgcych prowadzenie zadania, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w terminach ustalonych
w Umowie;

nastepstwo dziatania organow administracji, w szczegdlnosci:

i. koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

ii. koniecznosci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organdw;

wystgpienie warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie lub
prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z przypisang technologig lub sposobem ich
wykonywania;

koniecznos¢ podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia

losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec,
zagrazajgcego zyciu lub zdrowiu ludzi;

wystgpienie koniecznosci udzielenia dodatkowych robo6t budowalnych, ktére wstrzymuja
lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy;

wystgpienie okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 2 Ustawy, ktdre wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy;

zaistnienie okolicznosci wskazanych w pkt 2).

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — f) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci.

2) zmiana parametrow technicznych, technologii wykonania Robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) koniecznosc¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz

wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
str. 32



b) koniecznosé zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

c) wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub
koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z warunkéw technicznych
Zamawiajgcego w tym zmian Dokumentacji projektowej;

d) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, lub
stwierdzenia wystepowania odmiennego, niz przyjety w Dokumentacji projektowej stanu
technicznego elementéw budynku;

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — f)
wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie tj. (1) zmniejszeniu w przypadku,
gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wigzg sie z poniesieniem mniejszych
kosztébw wykonania zamowienia, (2) zwiekszeniu w przypadku, gdy rozwigzania
wprowadzone w wyniku zmiany wigzg sie z poniesieniem wyzszych kosztow wykonania
zamowienia. Zwiekszenie wynagrodzenia mozliwe jest jedynie o kwote réwng roznicy
pomiedzy udokumentowanymi kosztami wykonania prac po zmianie oraz przed tg zmiang,
jakie dodatkowo poniesie Wykonawca, w granicach dopuszczalnych na gruncie przepisow
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

3) pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (parametrow technicznych, technologii)
lub terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystgpi koniecznosé wykonania robét
zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej;

b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron;

c) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu
Umowy wynikajgca z okolicznosci zwigzanych z dokonanymi w trakcie Robot odkryciami
w danym obiekcie;

d) powstania niejasnosci lub rozbiezno$ci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usungc¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowaty jej zapisy.
e) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu
Umowy wynikajgce z zaistnienia okolicznosci stanowigcych Site wyzszg
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami.
4. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiane Umowy, wraz

z informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy
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i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zgdania zmiany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

§ 23 [Postanowienia koncowe]

1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowiagce integralng czes¢ Umowy:

1) Zalgcznik nr 1 — Projekt budowlany - wykonawczy i STWIOR

2) Zatgcznik nr 2 — Kosztorys

3) Zatgcznik nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia — (zatgcznik nr 1 do SWZ)
4) Zatacznik nr 4 — Wzér karty gwarancyjne;j

5) Zatgcznik nr 5 — Formularz oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ....

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
GWARANCJA WYKONAWCY NA ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W RAMACH UMOWY

] = S zdnia___ - -2021r.
z dnia - -2021 r. okreslajgca zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy i uprawnienia
Zamawiajgcego jako uprawnionego z tytutu gwaranciji.
1. Zamawiajacy: ....... z siedzibg przy ......
2. Wykonawca Robot budowlanych — Gwarant:
3. Umowa: Umowa o roboty budowlane nr ........ zdnia___ - -2021r.
4. Przedmiot Umowy — roboty budowlane polegajgce na wymianie infrastruktury

teletechnicznej i elektroenergetycznej, oswietlenia zewnetrznego na terenie
Obserwatorium oraz wymianie instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej LAN w
budynkach nr5i 6.

Data odbioru koncowego: - -2021r.

6. Ogolne warunki gwarancji:

o

1) Przedmiotem gwarancji jest: przedmiot Umowy okreslony w punkcie 4

2) Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety gwarancjg Przedmiot Umowy
zostat wykonany przez niego prawidtowo, zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi i
Dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta, aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym stosujgcymi sie z Polskimi Normami. Gwarant przyjmuje na siebie
wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robot, materiatéw i urzgdzen powstate na skutek
niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyze;j i
gwarantuje sprawne uzytkowanie i dziatanie Przedmiotu Umowy.

3) Gwarant ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji za Wady w rozumieniu definiciji
wskazanej w Umowie zapewniajgc, iz wykonane Roboty nie majg wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych lub wykonawczych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

4) Okres gwarancji wynosi ___ miesiecy od dnia podpisania przez obie Strony Protokotu
Odbioru Koncowego bez Wad z zastrzezeniem w szczegélnosci pkt. 12-15.

5) W ramach gwarancji Gwarant zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych
Wad, lub dostarczenia rzeczy wolnych od Wad, oraz do wykonywania przegladow
gwarancyjnych a takze przegladu pogwarancyjnego.

6) Gwarancja obejmuje Wady ujawnione po odbiorze koncowym, zgtoszone przez
Zamawiajgcego listem poleconym, faxem lub pocztg elektroniczng (gdzie powyzsze
sposoby komunikacji sg réwnowazne).

7) Gwarant zobowigzany jest do potwierdzania usuniecia Wad protokotem potwierdzajgcym
ich usuniecie, ktérego wzor stanowi Zatgcznik do niniejszej karty gwarancyjne;.

8) Nieusuniecie przez Gwaranta Wad w wyznaczonym terminie lub usuniecie Wad w sposob
nienalezyty daje Zamawiajgcemu, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC oraz Umowy, prawo do zlecenia ich usunigcia na koszt i ryzyko Gwaranta.

9) Jezeli z powodu nieusuniecia w wyznaczonym terminie Wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancji, wystgpig udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg tych szkéd lub pokryje
wysokos$c¢ tych szkdd.

10) Ustala sie terminy usuwania Wad:
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a) jezeli Wada zagraza zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu uzytkownikow lub
nieusuniecie Wady uniemozliwia prowadzenie dziatalnosci statutowej Zamawiajgcego:
natychmiast, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia, a w
przypadku gdy usuniecie Wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie
niemozliwe, w terminie tym Gwarant wykona wszelkie prace zabezpieczajgce
(tymczasowe) tak, aby wyeliminowac¢ zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikéw, lub umozliwi¢ prowadzenie dziatalnosci statutowe;j
przez Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach terminy usuniecia Wad bedg ustalane w zaleznosci od
czasu niezbednego na usuniecie Wad ze wzgledow technicznych i technologicznych.

11) Jezeli Wada jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy o dluzszym okresie gwarancji
spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Gwarant
zobowigzuje sie nieodptatnego usuniecia Wad obu elementéw na warunkach z tej
gwarancji.

12) Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji, Gwarant dokonat wymiany urzadzenia
na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego urzadzenia.

13) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy lub
korzystajgcy z przedmiotu objetego gwarancja, wskutek Wady, nie mogt z tego przedmiotu
korzystac¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.

14) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce, albo importera)
materiatow lub urzgdzen przewidujg diuzszg gwarancje niz gwarancja udzielona przez
Gwaranta, obowigzuje dtuzszy okres gwaranciji.

15) Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie dostarczenia nowych urzgdzen, jezeli w okresie
gwarancji dokonane zostaty co najmniej 3 jego naprawy, a urzadzenie nadal jest wadliwe.

16) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem Wad.

17) Gwarant zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad w
przedmiocie Umowy wytgcznie na wtasny koszt i ryzyko.

18) Gwarant oswiadcza, ze wszelkie informacje dotyczagce wykonanych Robdét (w tym karty
materiatowe, wykazy urzadzen, charakterystyki materiatowe i specyfikacje wykonanych
Robét oraz instrukcje uzytkowania) zostaty szczegotowo opisane w przekazanej
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.

7. Przeglady gwarancyjne i przeglad pogwarancyjny:

Doktadne terminy przeglagdéw powinny by¢ ustalone z Zamawiajgcym z co najmniej 2 (dwu)
tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie ze sposobem komunikacji miedzy Stronami.

8. W pozostatym zakresie do gwarancji stosuje sie postanowienia Umowy, w szczegodlnosci § 16.

Zatgcznik:
- wzor protokotu potwierdzajgcego usuniecie Wad
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Zatgcznik do wzoru karty gwarancyjnej

PROTOKOL POTWIERDZAJACY USUNIECIE WAD

sSpisany dnia ..o W o w
obecnosci:

L wystepujgcy(-a) W imIieNiU:........coovvvvrrieeeeeniiiiineeeeennn
PP PPPPPRI wystepujacy(-a) W imIieNIU:........coovivrreeeeeeniiiiieeeeeennn
S wystepujacy(-a) W imieniU: .........occcvreeeeeerniiiiiiiieee e
Niniejszy protokot spisano w wyniku zgtoszenia wad okreslonych w piSmie/mailu z dnia.....
Opis wady:

Komisja sktadajgca sie z oséb wskazanych powyzej stwierdza, co nastepuje:

1. Wady ujete w w/w zgloSzeniu UZNaje Si€ Za: ...........vuvvvvivrevrieriiiiiieriieeeereeeeeeeeeeeeeeess
2. Wady, co do ktoérych w/w Komisja potwierdza ich usuniecie, zostaty usuniete w terminie do:
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